松前町告示第３２号

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第８条及び同法施行令（平成１３年政令第３４号）第７条の規定により、公共工事（予定価格が４００万円を超えないものを除く。）に係る、令和８年６月分の入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項を公表する。

令和８年７月１日

松前町長　若　佐　智　弘

公共工事に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容

1　入札及び契約の過程

工事の名称	２号井温泉ポンプ入替工事
工事の場所	松前町字大沢地内
入札方法	指名競争入札
入札者を指名した理由	松前町入札参加資格者名簿から工事種別に応じた等級区分による指名
入札年月日	令和8年6月12日
予定価格	8,239,000円（入札書比較価格 7,490,000円）
最低制限価格	7,560,300円（入札書比較価格 6,873,000円）
落札者の商号又は名称	北海道温泉ポンプ株式会社

入札者の商号又は名称	第１回入札	再度入札	効力	請負金額
アーストラストエンジニアリング株式会社	7,291,000円			
大地コンサルタント株式会社	7,120,000円			
株式会社ドリリング計測	7,410,000円			
上山試錐工業株式会社	7,342,000円			
北海道温泉ポンプ株式会社	7,000,000円		落札	7,700,000円

※ 請負金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。

2　契約の内容

契約の相手方の商号又は名称	北海道温泉ポンプ株式会社
契約の相手方の代表者氏名	代表取締役　宮本　義則
契約の相手方の住所	札幌市豊平区福住１条８丁目５番４号
工事の名称	２号井温泉ポンプ入替工事
工事の場所	松前町字大沢地内
工事の種別	その他工事
工事概要	○松前温泉休養センター ２号井水中モーターポンプ入替及び３号井水位センサー取替工事 ・既存深井戸水中モーターポンプ引上げ及び新規ポンプ挿入 ・水位センサー取替 ・空気弁、圧力計、低水位電極ケーブル、動力ケーブル等新規交換等
契約日	令和8年6月12日
契約金額	7,700,000円
工事着手の時期	令和8年6月12日
工事完成の時期	令和8年9月30日

公共工事に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容

1　入札及び契約の過程

工事の名称	松前中学校Ｃ棟外壁塗装改修工事
工事の場所	松前町字博多地内
入札方法	指名競争入札
入札者を指名した理由	松前町入札参加資格者名簿から工事種別に応じた等級区分による指名
入札年月日	令和8年6月12日
予定価格	16,731,000円（入札書比較価格 15,210,000円）
最低制限価格	15,373,600円（入札書比較価格 13,976,000円）
落札者の商号又は名称	西川塗装

入札者の商号又は名称	第１回入札	再度入札	効力	請負金額
西川塗装	14,870,000円		落札	16,357,000円
株式会社西沢工務店	14,982,000円			
東興アイテック株式会社	15,270,000円		予定価格超過	

※ 請負金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。

2　契約の内容

契約の相手方の商号又は名称	西川塗装
契約の相手方の代表者氏名	代表　西川　健志
契約の相手方の住所	松前町字大沢４８８番地
工事の名称	松前中学校Ｃ棟外壁塗装改修工事
工事の場所	松前町字博多地内
工事の種別	塗装工事
工事概要	・校舎Ｃ棟、給食センター、機械室及びトラック車庫の外壁等全面塗り替え　外壁等面積 Ａ＝1,091.5㎡ ・細幅物等全面塗り替え　Ｌ＝752.0m ・軒天全面塗り替え　Ｌ＝141.2m ・東屋及びデッキ全面塗り替え　Ａ＝76.7㎡
契約日	令和8年6月15日
契約金額	16,357,000円
工事着手の時期	令和8年6月15日
工事完成の時期	令和8年9月30日

公共工事に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容

1　入札及び契約の過程

工事の名称	令和８年度施行　町道白神山の上線改良舗装工事
工事の場所	松前町字白神地内
入札方法	指名競争入札
入札者を指名した理由	松前町入札参加資格者名簿から工事種別に応じた等級区分による指名
入札年月日	令和8年6月12日
予定価格	10,461,000円（入札書比較価格 9,510,000円）
最低制限価格	9,354,400円（入札書比較価格 8,504,000円）
落札者の商号又は名称	河野土建株式会社

入札者の商号又は名称	第１回入札	再度入札	効力	請負金額
株式会社今井工務店	9,480,000円			
三協機械建設株式会社	9,380,000円			
川合建設株式会社	9,300,000円			
株式会社龍川工業所	9,350,000円			
河野土建株式会社	9,170,000円		落札	10,087,000円
株式会社菅原組	9,280,000円			

※ 請負金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。

2　契約の内容

契約の相手方の商号又は名称	河野土建株式会社
契約の相手方の代表者氏名	代表取締役　河野　ちな子
契約の相手方の住所	松前町字上川１４５番地１
工事の名称	令和８年度施行　町道白神山の上線改良舗装工事
工事の場所	松前町字白神地内
工事の種別	土木工事
工事概要	・舗装工　L=16.3m、W=4.2～8.5m ・側溝工　L=18.6m ・防護柵撤去工　L=219m ・防護柵設置工　L=212m
契約日	令和8年6月15日
契約金額	10,087,000円
工事着手の時期	令和8年6月15日
工事完成の時期	令和8年9月30日

公共工事に係る入札及び契約の過程並びに契約の内容

1　入札及び契約の過程

工事の名称	令和８年度施行　町道大沢山の上線改良舗装工事
工事の場所	松前町字大沢地内
入札方法	指名競争入札
入札者を指名した理由	松前町入札参加資格者名簿から工事種別に応じた等級区分による指名
入札年月日	令和8年6月12日
予定価格	8,250,000円（入札書比較価格 7,500,000円）
最低制限価格	7,371,100円（入札書比較価格 6,701,000円）
落札者の商号又は名称	三協機械建設株式会社

入札者の商号又は名称	第１回入札	再度入札	効力	請負金額
株式会社今井工務店	7,800,000円	－	辞退	
三協機械建設株式会社	7,600,000円	7,100,000円	落札	7,810,000円
川合建設株式会社	7,700,000円	7,550,000円	予定価格超過	
株式会社龍川工業所	7,700,000円	7,580,000円	予定価格超過	
河野土建株式会社	7,680,000円	7,550,000円	予定価格超過	
株式会社菅原組	7,650,000円	－	棄権	

※ 第１回入札で全業者が予定価格を超過していたため、再度の入札を実施した。

※ 請負金額は、入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額である。

2　契約の内容

契約の相手方の商号又は名称	三協機械建設株式会社
契約の相手方の代表者氏名	代表取締役　早瀬　智幸
契約の相手方の住所	松前町字月島１８８番地
工事の名称	令和８年度施行　町道大沢山の上線改良舗装工事
工事の場所	松前町字大沢地内
工事の種別	土木工事
工事概要	・舗装工　L=70m、W=4.54m
契約日	令和8年6月15日
契約金額	7,810,000円
工事着手の時期	令和8年6月15日
工事完成の時期	令和8年9月30日